

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۳

شماره:

پسمه تعالی

کمیته امداد امام خمینی (ره)

مدیریت تأمین مسکن و

امور مهندسی ساختمان



فرم شماره ۲۷

پوست: ۱۰۷۲۰۲۶۱۵۹۴

قرارداد عملیات اجرایی ابنیه ساختمان کانون فرهنگی شهرستان رشت

این قرارداد در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ بین کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گیلان به نمایندگی آقای سید مجتبی جلالی پور به عنوان کارفرما از یک طرف شرکت فنی مهندسی نوآندیش تاسیسات آریا با شماره ثبت ۱۴۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۶۱۵۹۴ بنمایندگی آقای عباس خوشخوی کیاسرایی بعنوان مدیرعامل به آدرس: رشت - بلوار نامجو - ساختمان نامجو طبقه ۴ - واحد ۷ - کد پستی ۸۳۷۶۴ - ۴۱۴۴۶ به شماره همراه ۰۹۱۱۳۳۰۶۲۹۴ بعنوان پیمانکار از طرف دیگر با شرایط زیر منعقد گردید:

ماده ۱ - موضوع قرارداد

موضوع این پیش نویس قرارداد عیار تست از عملیات اجرایی ابنیه پروژه ساختمان کانون فرهنگی شهرستان رشت به شرح جدول آیتمهای پیوست بصورت: دستمزدی و طبق نقشه های تصویری کارفرما و اسناد و مدارک پیوست بشرح زیر:

- ۱- شرایط عمومی و خصوصی مندرج در متن استعلام، جزء لاینفک قرارداد حاضر می باشد.
- ۲- آیتم های کاری و مشخصات اعلام شده در استعلام دقیقاً جزء مفاد قرارداد بوده و ملاک محاسبه در پرداخت ها، قیمت های اعلام شده هر آیتم در استعلام می باشد.
- ۳- نقشه های کامل معماری و جزئیات

ماده ۲ - مدت اجراء:

مدت اجرای عملیات موضوع این قرارداد، از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحویل (محل اجرا) به مدت ۳۰ روز (یک ماه) می باشد.

ماده ۳ - محل اجرای قرارداد

رشت - بلوار حمیدیان - خیابان جمهوری

ماده ۴ - مبلغ قرارداد

- مبلغ کل این قرارداد طبق جدول آیتم بیوست بمبلغ ۱۰/۶۱۷/۱۷۰/۶۰۰ ریال می باشد که مبلغ ۱۰/۶۱۷/۱۷۰/۶۰۰ ریال آن بعنوان پیش پرداخت (معادل ۱۰٪) در قبال اخذ ضمانتنامه مورد قبول کارفرما و مابقی بر اساس پیشرفت عملیات ساختمانی و تنظیم صورت وضعیت های موقت پس از بررسی ناظر پروژه و تأیید کارفرما پرداخت خواهد گردید.

مدیر کل کمیته امداد امام (ره) استان گیلان

سید مجتبی جلالی پور

استان گیلان

مهر و امضا پیمانکار

شرکت فنی مهندسی نوآندیش تاسیسات آریا

شرکت فنی مهندسی

نوآندیش تاسیسات آریا





۱ / ۲۲۳۴۳۲۸

قرارداد عملیات اجرایی ابنیه ساختمان کانون فرهنگی شهرستان رشت

ماده ی ۵ - تضمین حسن انجام تعهد و نحوه انجام تعهدات مالی :

بند ۱ - جهت تضمین تعهدات ، پیمانکار اسناد تضمینی مورد قبول کارفرما به مبلغ ۶۰-۱/۰۶۱/۷۱۷/ ریال معادل ۱۰٪ کل قرارداد را بعنوان تضمین تعهد اجرای کار به کارفرما تسلیم می نماید که اسناد مزبور به محض تصویب صورتجلسه تحویل موقت با توجه به تبصره ذیل به وی مسترد شده و در غیراینصورت ضمانتنامه مزبور تا هنگام تسویه حساب تمدید شده و نزد کارفرما باقی می ماند.

تبصره - ۱۵ روز بعد از تاریخ تحویل موقت ، صورت وضعیت بدون منظور داشتن هیچ نوع مصالح پای کار تنظیم نشده و هرگاه بر اساس این صورت وضعیت ، پیمانکار بدهکار نباشد و یا جمع مبلغ بدهی او از نصف کسور وجه الضمان کمتر باشد، ۵٪ مربوط به ضمانت انجام تعهدات بلافاصله پس از تصویب صورتجلسه موقت آزاد میشود.

بند ۲ - تنظیم صورت وضعیت موقت کارها و نحوه پرداخت :

- پیمانکار پس از هر مرحله انجام عملیات اجرایی ، صورت وضعیت موقت تنظیم و توسط ناظر پروژه بررسی و سپس جهت تأیید نهایی و پرداخت مالی به کارفرما تسلیم و پس از کسر مبالغ ذیل به پیمانکار پرداخت میشود.

الف - جمع وجوهی که بابت صورت وضعیتهای موقت قبلی پرداخت شده است.

ب - ۱۰٪ بابت سپرده حسن انجام کار.

ج - پرداخت حق بیمه بعهده پیمانکار میباشد.

د - هرگونه جرایم احتمالی.

ه - استهلاک پیش پرداخت (به نسبت مبلغ صورت وضعیت ارائه شده به کل مبلغ ریالی پروژه)

تبصره ۱ : صورت وضعیت قطعی پس از تحویل موقت کار جهت رسیدگی به کارفرما، ارسال و کارفرما پس از رسیدگی کامل اقدام به پرداخت و استرداد تضمین های مربوطه بر اساس ضوابط می نماید.

تبصره ۲ : در صورت ارائه ثبت نام مودیان مالیاتی توسط پیمانکار مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در زمان اجرای پروژه راسا توسط کارفرما پرداخت خواهد شد .

ماده ی ۶ - حسن انجام کار

به منظور حسن انجام کار، معادل ۱۰ درصد از هر پرداخت کسر و در حساب سپرده نگهداری می شود . پس از اجرای کامل موضوع قرارداد و تحویل موقت، ۵۰ درصد سپرده حسن انجام کار با درخواست کتبی پیمانکار و تأیید ناظر و تأیید نماینده کارفرما

مدیر کل کمیته امداد امام (ره) استان گیلان

سیدمحسنی جلالی پور



استان گیلان



مهر و امضا پیمانکار

شرکت فنی مهندسی نوآندیش آریا



قرارداد عملیات اجرایی ابنیه ساختمان کانون فرهنگی شهرستان رشت

مسترد می گردد. ۵۰ درصد الباقی، پس از اتمام دوره تضمین و عدم وجود عیب و تایید دستگاه نظارت و نماینده کارفرما مسترد می گردد.

کارفرما می تواند مطالبات و خسارات احتمالی را در صورت ضرورت بدون هیچ گونه تشریفات از محل تضمین های فوق وصول نماید. پیمانکار در این صورت حق هر گونه اعتراض را از خود ساقط می نماید.

ماده ی ۷- دوره تضمین :

دوره تضمین انجام تعهدات موضوع پیمان ۶ ماه بعد از صورت مجلس تحویل موقت خواهد بود. بدیهی است تحویل قطعی پس از پایان دوره تضمین و تنظیم صورت جلسه رفع نواقص انجام خواهد پذیرفت.

ماده ی ۸- تأییدات و تعهدات پیمانکار

- ۱) پیمانکار اعلام نموده است کلیه اسناد و مدارک و نقشه های موضوع پیمان را کاملاً مطالعه و امضاء نموده و از مفاد آن اطلاع کسب کرده است.
- ۲) پیمانکار قبول نموده است که مشخصات و نقشه و شرایط اجرایی را بدقت بررسی نموده و به اقرار از کلیه کیفیات کار از قبیل محل کار، وضع کارگاه، شرایط اقلیمی، دستمزد کارگران و غیره اطلاعات کافی کسب نموده و هیچ نکته و موضوعی مبهم و نامفهوم باقی نمانده، که بعداً بتواند استناد به عدم آگاهی نموده و مطالبه بنماید و تعهد می نماید که هر گونه افزایش دستمزد در مدت انجام کار بعهد پیمانکار خواهد بود.
- ۳) تهیه کارگران ساده و متخصص به تعداد لازم و تهیه ابزار و لوازم کار مورد نیاز شامل فرغون، بیل، تخته زیر پا، شلنگ طناب و... بعهد پیمانکار می باشد.
- ۴) پرداخت بیمه و سایر کسورات قانونی متعلق به این پیمان (بجز مالیات بر ارزش افزوده) بعهد پیمانکار است.
- ۵) رعایت ایمنی کارگران در رابطه با موضوع پیمان و جبران خسارات وارده از این طریق به کارگران بعهد پیمانکار است.
- ۶) کارگران ایرانی باید دارای شناسنامه و همچنین کارگران بیگانه کارگاه باید دارای پروانه کار معتبر باشند.
- ۷) پیمانکار موظف به اجرای کار طبق نقشه های ارائه شده از طرف کارفرما با کیفیت مرغوب مطابق تایید نماینده کارفرما و ناظر فنی کارگاه با در نظر گرفتن مشخصات فنی طبق شرایط خصوصی و عمومی پیمان و مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی مصوب سازمان برنامه و بودجه می باشد.
- ۸) پیمانکار بموجب این پیمان بدون موافقت کتبی کارفرما حق دادن کار بصورت دست دوم به پیمانکار دیگری را ندارد.

مدیر کل کمیته امداد امام (ره) استان گیلان

سید محسن جلالی پور



استان گیلان





۱/۲۲۳۴۳۲۸

قرارداد عملیات اجرایی ابنیه ساختمان گانون فرهنگی شهرستان رشت

ماده ۱۱- تاخیر

چنانچه پیمانکار در انجام موضوع قرارداد در مدت قرارداد به هر میزان یا در هر مرحله تاخیر نماید، طبق ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان با آن رفتار خواهد شد.

ماده ۱۲- فسخ و اقاله قرارداد

هرگاه به تشخیص کارفرما در اجرای هریک از مفاد قرارداد تخلفی مشاهده گردد، کارفرما حق خواهد داشت ضمن ضبط تضمین انجام تعهدات به نفع خود و استیفای خسارات ناشی از فسخ مطابق نظر کارشناسان خود از پیمانکار، قرارداد را بدون نیاز به هیچگونه حکمی از مراجع قضایی و غیر قضایی فسخ نماید.

ماده ۱۳- قوه ی قاهره

در صورت بروز هرگونه حادثه ای که خارج از حیطه اختیارات طرفین قرارداد برای انجام تعهدات ناشی از مفاد این قرارداد باشد، هریک از طرفین بایستی مدارک مثبت دال بر وجوه قوه قهریه را ارائه دهند تا در صورتی که مورد قبول طرف دیگر واقع شود با توافق یکدیگر درخصوص مورد مذکور تصمیم مقتضی اتخاذ گردد، درغیراین صورت حسب ماده ۱۴ (حل اختلاف) اقدام خواهد شد و در هر حال تحریم های اقتصادی از نظراین قرارداد قوه ی قاهره تلقی نمی شود.

ماده ۱۴- حل اختلاف و داوری

در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای این قرارداد، مرجع حل اختلاف بدو اداره امور حقوقی و املاک کمیته امداد امام خمینی (ره) خواهد بود و در صورت بقای اختلاف راجع به اجرای قرارداد، مرجع قضایی ذیصلاح خواهد شد. در صورت طولانی شدن مدت زمان حل اختلاف از طریق داوری پیمانکار متعهد می گردد اجرای تعهدات را معوق نگذارد در غیر این صورت کارفرما می تواند با اعلام کتبی به پیمانکار، قرارداد را فسخ و ضمن ضبط تمامی تضمین های سپرده شده و جبران خسارات مادی و معنوی با تشخیص خود موضوع قرارداد را به شخص ثالث واگذار نماید. تشخیص مدت طولانی شدن زمان حل اختلاف با کارفرما می باشد. این قرارداد در ۱۴ ماده و کلیه ضوابط ماده ۱ همین قرارداد، طی ۳ نسخه که هر یک از نسخ در حکم واحد تلقی می گردند تنظیم، امضا و بین طرفین مبادله گردید.



مهر و امضا پیمانکار

شرکت فنی مهندسی نوآیندش آریا

مدیرکل کمیته امداد امام (ره) استان گیلان

سیدمحمدجلی جلالی پور



استان گیلان



قرارداد عملیات اجرایی ابنیه ساختمان کانون فرهنگی شهرستان رشت

- ۹) حضور منلوم پیمانکار یا نماینده معرفی شده ایشان در اوقات کار در کارگاه الزامی است و عملیات اجرایی می باید تحت سرپرستی و نظارت او انجام شود.
- ۱۰) کارفرما هیچ مسئولیتی را در قبال اسکان و تامین غذای پیمانکار و عوامل اجرایی ایشان به عهده نخواهد داشت.
- ۱۱) تهیه و تامین مصالح مورد نیاز ایتیم های قرارداد و حمل مصالح تا پای کار بعهده پیمانکار است.
- ۱۲) رعایت کد ارتفاعی بر و کف و جانمایی بنا با هماهنگی دستگاه نظارت انجام گیرد.
- ۱۳) انجام عملیات بتن ریزی (بتن آماده) شامل تهیه بتن و پمپ، ویراتور و پخش و تسطیح بعهده پیمانکار می باشد.
- ۱۴) رعایت و الزام در اجرای کلیه نکات فنی شامل طول هیوشانی، ابعاد قابلهای استاندارد و غیره ... مطابق نقشه و مشخصات اجرایی در تعهد پیمانکار می باشد.

ماده ی ۹- تعهدات و اختیارات کارفرما

- ۱- نقشه های تفصیلی و اجرایی و مدارک فنی را با توجه به پیشرفت کار به پیمانکار تحویل نماید.
- ۲- هرگاه مقادیر کار در هریک از اقلام مورد پیمان کم یا زیاد شود پیمانکار ملزم به انجام کار بر اساس قیمت های پیمان خواهد بود مشروط بر آنکه جمع کل پیمان با در نظر گرفتن کار های جدید بیش از ۲۵٪ نسبت به مبلغ اولیه پیمان تغییر نکند.
- ۳- کارفرما موظف است ظرف مدت ده روز پس از انعقاد قرارداد ناظر پروژه را طی حکمی به پیمانکار معرفی نماید.
- ۴- کارفرما موظف است طی صورتجلسه کتبی زمین (محل) اجرای پروژه را به پیمانکار تحویل نماید.
- ۵- کارفرما اختیار دارد زمانیکه تشخیص بدهد، پیمانکار صلاحیت ادامه کار را ندارد، از وی خلع ید و پیمان را فسخ نموده و پیمانکار حق هیچگونه ادعائی ندارد، و تضمین اجرای تعهدات و سپرده حسن انجام کار وی، به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.
- ۶- هرگاه پیمانکار در اجرای موردی صلاحیت نداشته باشد، کارفرما میتواند با ابلاغ کتبی به پیمانکار موارد مورد نظر را به پیمانکار دیگری جهت اجرا واگذار نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراض نخواهد داشت.

ماده ی ۱۰- قانون منع مداخله و محرومیت های اجتماعی

پیمانکار اعلام و اقرار می نماید در طول مدت قرارداد مشمول مفاد لایحه قانونی منع مداخله در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷ و اصلاحیه های بعدی آن و همچنین بند های الف و ب ماده ی ۱۸ اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) نمی باشد همچنین وی اعلام و اقرار می نماید دارای محرومیت های اجتماعی، منع اشتغال به کار یا حرفه خاص و ممنوعیت عقد قرارداد از مقامات صالح نمی باشد. چنانچه در طول مدت قرارداد خلاف این امر ثابت گردد قرارداد باطل و خریداری تواند کلیه هزینه ها و خسارات مادی و معنوی وارده را مطابق با نظر کارشناسان خود، از محل تضمینات ماده ی ۷ و یا به هر طریق دیگر جبران نماید.

مدیر کل کمیته امداد امام (ره) استان گیلان

سیدمحمدی جلالی پور

استان گیلان

مهر و امضا پیمانکار

شرکت فنی مهندسی توان پیش آریا

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۳

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

کمیته امداد امام خمینی (ره)

مدیریت تأمین مسکن و

امور مهندسی ساختمان



فرم شماره ۲۷

فرار داد عملیات اجرایی ابنیه ساختمان کانون فرهنگی شهرستان رشت

جدول آئیم و احجام قیمت های کاری با احتساب مبلغ بیمه

ردیف	شرح آئیم های کاری	مقدار	واحد	قیمت واحد (ریال)	کل مبلغ (ریال)
۱	تخریب بنایی های غیر از خشتی و چینه ای که با ملات ماسه سیمان و باتارد چیده شده باشد به همراه حمل و تخلیه از طبقات به بیرون کارگاه	۱۶۳	متر مکعب	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۶۰,۰۰۰
۲	برچیدن تخته زیر شیروانی یا توفال سقف	۷۵	متر مربع	۱,۲۴۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۳	برچیدن پنجره یا دربهای فلزی به همراه قاب مربوطه یا هر نوع چهارچوب فلزی دیگر	۱	عدد	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۴	برچیدن و با صاف کردن در حد امکان و دورچین کردن آهن ورق صاف یا کوکره ای از روی شیروانی، سقف ها، سایه بان ها، جان پناه ها و کف پنجره یا مانند بر حسب سطح برچیده شده	۱۳۰	متر مربع	۱,۳۹۵,۰۰۰	۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰
۵	قالب بندی با استفاده از قالبهای فولادی در تاوله ها (دال) تا ارتفاع بالاتر از ۳.۵ متر	۶	متر مربع	۷,۷۵۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰
۶	بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر ۱۲ الی ۱۸ میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم	۳۱۶	کیلوگرم	۵۴۰,۰۰۰	۱۷۰,۶۴۰,۰۰۰
۷	اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری متوسط ۳۰ مگاپاسکال	۱,۴۵	مترمکعب	۴۸,۰۸۵,۰۰۰	۶۹,۷۲۳,۲۵۰
۸	دیوار به ضخامت بیش از ۱۱ تا ۲۲ سانتیمتر با استفاده از بلوک سفال و ملات ماسه سیمان ۱:۵	۳۲	متر مربع	۶,۱۹۷,۰۰۰	۱۹۸,۳۰۴,۰۰۰
۹	اجرای زیر سازی سطوح کاذب اعم از افقی یا قائم با سبزی، تیشی، میلگرد و مانند آن	۲۳,۷	کیلوگرم	۵۲۳,۰۰۰	۱۲,۳۹۵,۱۰۰
۱۰	ساخت و اجرای نگهدارنده دیوارهای بنایی به اجزای سازه ای بصورت افقی یا قائم با سبزی، تیشی، میلگرد و مانند آن یا مقاطع ساخته شده از ورق	۸۳	کیلوگرم	۳۱۷,۰۰۰	۲۶,۳۱۱,۰۰۰

مدیر کل کمیته امداد امام (ره) استان گیلان


سید مرتضی جلالی پور



استان گیلان

مهر و امضاء مسئول کار

شرکت فنی مهندسی نوآندیش آریا



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۷/۰۳

شماره:

پیوست:

۱/۲۲۳۴۳۲۸

بسمه تعالی

فرم شماره ۲۷

کمیته امداد امام خمینی (ره)

مدیریت تأمین مسکن و

امور مهندسی ساختمان



قرارداد عملیات اجرایی ابنیه ساختمان کانون فرهنگی شهرستان رشت

۱۱	اجرای پوشش سقف با ورق گالوانیزه دوزنقه ای با نصب وسایل و لوازم	۹۰	متر مربع	۲,۳۲۴,۰۰۰	۲۰۹,۱۶۰,۰۰۰
۱۲	ساخت و نصب آبرو از ورق گالوانیزه با تمام وسایل و لوازم نصب	۱۳۰	متر طول	۲,۳۴۲,۵۰۰	۳۰۴,۵۲۵,۰۰۰
۱۳	ساخت کف پنجره و درپوش روی دیوارها و دست اندازها و مانند آن از ورق گالوانیزه	۲۰	مترمربع	۲,۳۲۴,۵۰۰	۴۶,۴۸۰,۰۰۰
۱۴	نصب توری سیمی زیر اندود	۳	مترمربع	۲,۵۸۳,۰۰۰	۷,۷۴۹,۰۰۰
۱۵	اجرای بانل دیوار از سازه فولادی سبک LSF از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه متشکل از اعضای استاد (STUD)، ترک (TRACK) رانر (RUNER) و باندند در صورت لزوم به همراه نعل درگاه، تقویتی ها و اتصالات مربوطه	۱۵۰۰	کیلوگرم	۲۰۱,۰۰۰	۳۰۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۶	اجرای گچ آستر و سفیدکاری روی سطوح قائم و پرداخت آن با گچ کشته	۱۶۰۰	مترمربع	۲,۳۳۰,۰۰۰	۳,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	اندود سیمانی با ضخامت بیش از ۲ سانتیمتری ۳ سانتیمتر روی سطوح قائم با ملات ماسه سیمان ۱:۴ به همراه با شمشه گیری	۱۶۰	مترمربع	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	اندود سیمانی با ضخامت بیش از ۳ سانتیمتری ۳ سانتیمتر برای زیرسقف با ملات ماسه سیمان ۱:۴ به همراه با شمشه گیری	۲۷	مترمربع	۲,۶۴۰,۰۰۰	۷۱,۳۸۰,۰۰۰
۱۹	اندود تخته ماله ای (قشر رویه) در یک دست به ضخامت ۰,۵ سانتیمتر برای زیر سقفها با ملات ماسه سیمان و پودر خاک سنگ ۱:۱:۳	۱۴,۷۵	متر مربع	۱,۵۷۵,۰۰۰	۲۳,۲۳۱,۲۵۰
۲۰	نصب صفحات گچی روکش دار معمولی به ضخامت اسمی ۱۲,۵ میلیمتر زیر سقف که با استفاده از فولاد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد. به ازای هر صفحه گچی روکش دار (کناف)	۱۹۱	مترمربع	۲,۳۱۲,۰۰۰	۴۴۱,۵۹۲,۰۰۰
۲۱	زیرسازی چوبی بصورت مشبک و یا نواری از چوب نراد برای زیرسازی سطوح کاذب	۱۳۰	مترمربع	۴۵۰,۰۰۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰
۲۲	اجرای محدود زیرسازی پوشش سقف و زیر آبروها با چوب نراد	۱۳۰	مترمربع	۴۵۰,۰۰۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰

مدیر کل کمیته امداد امام (ره) استان گیلان

سیدمحمد جلالی پور



استان گیلان

مهر و امضا پیمانکار

شرکت فنی مهندسی تواندیش آریا



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۸

شماره: ۲۷

پروست: ۱/۲۲۳۴۴۲۸

بسمه تعالی

کمیته امداد امام خمینی (ره)

مدیریت تأمین مسکن و

اعور مهندسی ساختمان



فرم شماره ۲۷

قرارداد عملیات اجرایی ابنیه ساختمان کانون فرهنگی شهرستان رشت

۲۳	نصب سنگ پلاک گرانیت گل بنه ای تکاب در سطوح افقی و قائم	۲۰	متر مربع	۴,۶۴۸,۰۰۰	۹۲,۹۶۰,۰۰۰
۲۴	گرد کردن لبه سنگهای گرانیت برحسب هر متر طول لبه سنگ	۲۰	متر طول	۳۱۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰
۲۵	اجرای ضد زنگ و انجام رنگ روغنی چهارچوب های درب در طبقات به ازای هر عدد درب	۲۵	عدد	۴,۳۳۸,۰۰۰	۱۰۸,۴۵۰,۰۰۰
۲۶	اجرای رنگ روغنی روی سطوح سیمانی و بتنی اعم از آستر و رویه	۱۵	مترمربع	۲,۰۶۵,۰۰۰	۳۰,۹۷۵,۰۰۰
۲۷	عایق ضد آب روی اندود سیمانی (پرایمر + ۲ دست عایق)	۵۱۵	مترمربع	۵۸۲,۰۰۰	۲۹۹,۷۳۰,۰۰۰
۲۸	اجرای کینتکس نما روی اندود سیمانی	۵۱۵	مترمربع	۷۷۷,۰۰۰	۴۰۰,۱۵۵,۰۰۰
۲۹	اجرای آرمسترانگ به همراه اجرای سازه زیر کار	۱۲۰۰	مترمربع	۱,۸۴۶,۰۰۰	۲,۲۱۵,۲۰۰,۰۰۰
۳۰	اجرای داربست (قیمت واحد برای اجاره مدت ۲ ماه)	۱۵۰۰	مترمربع	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل: ده میلیارد و ششصد و هفده میلیون و یکصد و هفتاد هزار و ششصد ریال					۱۰,۶۱۷,۱۷۰,۶۰۰



مدیر کل کمیته امداد امام (ره) استان گیلان

سید محمد جلالی پور



استان گیلان

مهر و امضا پیمانکار

شرکت فنی مهندسی تواندیش آریا